



Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

BVK/22789/2021

VYŘIZUJE / LINKA

Ing. Iveta Raušová/543433191

BRNO

8.11.2021

VĚC

ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Vážení,

dne 5. 11. 2021 obdržel zadavatel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží“ (dále jen „veřejná zakázka“), uveřejněného dne 19. 4. 2021 na profilu zadavatele v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, ve Věstníku veřejných zakázek pod č. Z2021-012751, a taktéž v Úředním věstníku Evropské unie, žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

„V zadávací dokumentaci je požadavek na doložení časového a finančního harmonogramu do nabídky. Je zde zároveň uveden předpokládaný termín zahájení provádění díla - srpen 2021. Má být v harmonogramu použit tento (dnes již nesplnitelný) termín nebo stanoví zadavatel nový předpokládaný termín zahájení díla?“

Ve věci veřejné zakázky zadavatel uveřejňuje, že stavební práce započnou dnem předání staveniště, na kterém se zhotovitel s objednatelem dohodnou. Předpokládá se, že to bude v následujících dnech po uzavření smlouvy o dílo, tedy v lednu roku 2022.

S pozdravem

Mgr. Barbora Maršálková
vedoucí oddělení zakázky
útvary inženýrských služeb