

Příloha č. 7 Zadávací dokumentace a Příloha č. 3 Smlouvy o dílo - položkový rozpočet

Název veřejné zakázky:

**Výstavba fotovoltaické elektrárny v areálu ČOV Brno –
Modřice**

Zadavatel:

**Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
IČO: 463 47 275**

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 230048
Stavba: FVE ČOV Brno - Modřice

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **0,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 230048

Stavba: FVE ČOV Brno - Modřice

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO01	FVE	0,00	0,00
SO02	Trafostanice	0,00	0,00
SO03	Zemní práce včetně kabelového vedení	0,00	0,00
SO90	Ostatní rozpočtové náklady	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FVE ČOV Brno - Modřice

Objekt:

SO01 - FVE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FVE ČOV Brno - Modřice

Objekt:

SO01 - FVE

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

741 - FVE

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FVE ČOV Brno - Modřice

Objekt:

SO01 - FVE

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D PSV Práce a dodávky PSV

0,00

D 741 FVE

0,00

1	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	1 815,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		Montáž hliníkové konstrukce					
	VV		1815		1 815,000			
3	K	740202301	Montáž FV panelů	ks	1 818,000		0,00	
	VV		1818		1 818,000			
2	K	740202302	Montáž venkovní kabeláže	m	5 700,000		0,00	
	VV		2850+2850		5 700,000			
	VV		Součet		5 700,000			
4	K	HZS2232	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	488,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		1. Montáž rozvaděčů, měničů					
	VV		423		423,000			
	VV		2. Zakomponování FVE k dispečerskému řízení a do energetického managementu					
	VV		20		20,000			
	VV		3. Kontrola, spuštění a nastavení FVE					
	VV		45		45,000			
	VV		Součet		488,000			
5	M	741202301	D - FV panel 550 Wp monokrystalický, rozměry 2279 x 1134 x 30 mm, hmotnost 27,6 kg,	ks	1 818,000		0,00	
	VV		1818		1 818,000			
6	M	741202302	D - Síťový měnič 100 kW, 3x230/400V, Max výkon FVE DC 150 kWp, Max výkon AC 100 kW, Krycí IP65	ks	9,000		0,00	
	VV		9		9,000			
7	M	741202303	D - ocelovo hliníkové konstrukce pro FV panely orientace jih, kotvení do země, na beton	soubor	1 818,000		0,00	
	VV		1818		1 818,000			
8	M	741202306	D - dataloger, dohledová a řídicí jednotka včetně příslušenství	kpl	1,000		0,00	
	VV		1		1,000			
9	M	741202307	D - Rozvaděče měření a regulace, PLC, připojení k lokální síti	kpl	1,000		0,00	
	VV		1		1,000			
10	M	741202308	D - DC rozvaděč vč. výstroje (pro každý měnič)	kpl	9,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		9		9,000			
11	M	741202309	D - AC rozvaděč SP200/NK	kpl	5,000		0,00	
	VV		5		5,000			
12	M	741202310	D - kabely DC 6 mm ² , černý	m	2 850,000		0,00	
	VV		2850		2 850,000			
13	M	741202311	D - Kabely DC 6 mm, červený	m	2 850,000		0,00	
	VV		2850		2 850,000			
14	M	741202312	D - kabelové žlaby	m	700,000		0,00	
	VV		700		700,000			
15	K	744202204	D+M atypické řešení základů při kolizi s odvodněním kanalizačního potrubí včetně všech úkonů, materiálu, poplatků a projednání	kpl	1,000		0,00	
	VV		1		1,000			
16	K	744202205	D+M doplnění hromosvodu (doplění jímacích tyčí, zemnicí pásek FeZn 30x4 mm) včetně všech souvisejících úkonů	kpl	1,000		0,00	
	VV		1		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FVE ČOV Brno - Modřice

Objekt:

SO02 - Trafostanice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FVE ČOV Brno - Modřice

Objekt:

SO02 - Trafostanice

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

742 - Elektroinstalace - Trafostanice

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FVE ČOV Brno - Modřice

Objekt:

SO02 - Trafostanice

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
D		742	Elektroinstalace - Trafostanice				0,00	
1	K	742202301	D+M kiosková trafostanice 4910x2830x3500 mm	kpl	1,000		0,00	
	VV		1		1,000			
2	K	742202302	D+M transformátor 1000 kVA	kpl	1,000		0,00	
	VV		1		1,000			
3	K	742202303	D+M Rozvaděč VN, RRTT	kpl	1,000		0,00	
	VV		1		1,000			
4	K	742202304	D+M rozvaděč NN, 8 vývodů	kpl	1,000		0,00	
	VV		1		1,000			
5	K	742202305	D+M ŽB základové desky 7360 x 5330 x 250 mm, beton C 25/30 XC3, výztuž, ocelové navařovací plechy + zřízení a odstranění bednění	m3	9,807		0,00	
	VV		0,25*5,33*7,36		9,807			
	VV		Součet		9,807			
6	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z netříděné šterkodrtě	m3	3,923		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		0,1*5,33*7,36		3,923			
	VV		Součet		3,923			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FVE ČOV Brno - Modřice

Objekt:

SO03 - Zemní práce včetně kabelového vedení

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FVE ČOV Brno - Modřice

Objekt:

SO03 - Zemní práce včetně kabelového vedení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

FVE ČOV Brno - Modřice

Objekt:

SO03 - Zemní práce včetně kabelového vedení

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	121151105	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně, včetně vodorovného přemístění do 50 a složení	m2	11,769		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		v místě podsypu a ŽB desky trafostanice					
	VV		0,3*7,36*5,33		11,769			
	VV		Součet		11,769			
2	K	171111105	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných ručně	m3	10,290		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		konstrukční vrstvy okolo TS					
	VV		10,29		10,290			
3	M	58344197	<i>drcené kamenivo</i>	t	21,393		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		10,29*1,1*1,05*1,8		21,393			
	VV		Součet		21,393			
4	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	11,885		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		10,29*1,1*1,05		11,885			
	VV		Součet		11,885			
5	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem za každých dalších 10 m	m3	11,885		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		11,885		11,885			
6	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	11,885		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		11,885		11,885			
7	K	171151103R	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných, včetně naložení, vodorovné přemístě, uložení a zhutnění	m3	104,356		0,00	
	VV		0,8*10,91*8,83		77,068			
	VV		0,8*13,91*1,5*(1/2)*2		16,692			
	VV		0,8*8,83*1,5*(1/2)*2		10,596			
	VV		Součet		104,356			
8	M	58331200	<i>šterkopísek netříděný - stabilizační zemina</i>	t	161,291		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		celková kubatúra					
	VV		104,35		104,350			
	VV		využije původní					
	VV		-0,3*5,33*7,36		-11,769			
	VV		ornice					
	VV		-15		-15,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		Součet		77,581			
	VV		77,581*1,1*1,05*1,8		161,291			
9	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	24,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		15*1,6		24,000			
	VV		Součet		24,000			
10	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	206,140		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		(1+13,91+1)*(1+11,83+1)-4,91*2,83		206,140			
	VV		Součet		206,140			
11	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,130		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		206,14*0,03*1,05		6,493			
	VV		Součet		6,493			
	VV		6,493*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,130			
	D	5	Komunikace pozemní				0,00	
12	K	564871016	Podklad ze štěrku ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm, se zhutněním	m2	75,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		75		75,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
13	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	75,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		75		75,000			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	51,802		0,00	CS ÚRS 2023 02
	D	M	Práce a dodávky M				0,00	
	D	21-M	Elektromontáže				0,00	
15	M	37113042V	D - kabel silový s Cu jádrem 1 kv 1-CYKY 5 x 70 mm2	m	133,000		0,00	
	VV		133		133,000			
16	M	34113043V	D - kabel silový s Al jádrem 1 kv 1-AYKY 3x240 3x240x+120 mm2	m	328,000		0,00	
	VV		328		328,000			
17	M	34113044V	D - Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110	m	50,000		0,00	
	VV		50		50,000			
18	M	34113045V	D - chránička optického kabelu 06040 KS100	m	325,000		0,00	
	VV		325		325,000			
19	M	34113046V	D - kabel propojovací drát Cat6, FTP	m	245,000		0,00	
	VV		245		245,000			
20	M	34113047V	D - zemnicí tyč, T 1500 mm	kus	4,000		0,00	
	VV		4		4,000			
21	M	34113048v	D - hromosvodové svorky	kpl	1,000		0,00	
	VV		1		1,000			
22	M	34113050V	D - kabel silový s Al jádrem, 22 kV, 1x 22-AXEKVCEY 1X240/25	M	180,000		0,00	
	VV		180		180,000			
23	M	34113051V	D - kabelová VN spojka 22 kV	ks	6,000		0,00	
	VV		6		6,000			
24	K	210202301	M - Trubka ochranná z PE, uložená pevně, DN do 100 mm	m	325,000		0,00	
	VV		325		325,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	210202302	M - Kabel CYKY-m 1 kV 5x70 volně uložený	m	133,000		0,00	
	VV		133		133,000			
26	K	210202304	D - Kabel silový AYKY 1kV 3x240+120 mm2 volně uložený	m	328,000		0,00	
	VV		328		328,000			
27	K	210202305	D - Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách	m	245,000		0,00	
	VV		245		245,000			
28	K	210202306	D - Vodiče, šňůry a kabely hliníkové kabel silový AXEKCY 22 kV, 1 x 240 mm2, volně uložený	m	180,000		0,00	
	VV		180		180,000			
29	K	210202307	D - Svazkování kabelů a HDPE	m	23,000		0,00	
	VV		23		23,000			
30	K	210202308	D+M - Montáž kabelové spojky - 2x třížilový kabel	ks	6,000		0,00	
	VV		6		6,000			
31	K	220203210	D+M Montáž uzemňovacího vedení na povrchu, včetně svorek upevnění a připojení, z profilů ocelových pozinkovaných (FeZn), průřezu do 120 mm2, včetně dodávky pásku 30 x 4 mm, bez nátěru	m	70,000		0,00	
	VV		70		70,000			
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				0,00	
32	K	460171482	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 65 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	17,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		17		17,000			
33	K	460161482	Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3	m	6,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		6		6,000			
34	K	46066113V	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí šířky lože přes 50 do 65 cm, včetně dodávky lože tl. 20 cm	m	23,000		0,00	
	VV		23		23,000			
35	K	460661214	Kabelové lože z písku pro kabely nn zakryté cihlami š lože přes 45 do 60 cm	m	23,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		23		23,000			
36	K	460321111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy stavebním kolečkem při elektromontážích do 10 m	m3	21,887		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		lože + cihle					
	VV		(0,2+0,065)*0,65*23		3,962			
	VV		Mezisoučet		3,962			
	VV		0,15*0,5*162		12,150			
	VV		Mezisoučet		12,150			
	VV		0,15*0,7*55		5,775			
	VV		Mezisoučet		5,775			
	VV		Součet		21,887			
37	K	460321121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny stavebním kolečkem při elektromontážích za každých dalších 10 m	m3	213,274		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		3,962*2		7,924			
	VV		12,15*15		182,250			
	VV		5,775*4		23,100			
	VV		Součet		213,274			
38	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m	m3	21,887		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		21,887		21,887			
39	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i započatých 1000 m	m3	131,322		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		21,887*6		131,322			
	VV		Součet		131,322			
40	K	460361121	Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	35,019		0,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		21,887*1,6		35,019			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		Součet			35,019		
41	K	460431482	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 65 cm hl 100 cm z horniny tř I skupiny 3	m	23,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		120-20=100					
	vv		23			23,000		
42	K	46058111V	Provizorní úprava terénu v třídě 3, včetně položení či rozbítí drnů	m2	180,000		0,00	
	vv		180			180,000		
43	K	460202301	D+ M osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva + předsetová příprava, zálivka, hnojení, ošetření	m2	180,000		0,00	
	vv		180			180,000		
44	K	460171272	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	162,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		162			162,000		
45	K	46017144V	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 70 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	55,000		0,00	
	vv		55			55,000		
46	K	46066111V	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 50 cm, včetně dodávky lože tl. 15 cm	m	162,000		0,00	
	vv		162			162,000		
47	K	46066115R	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 70 cm, včetně dodávky lože tl. 15 cm	m	55,000		0,00	
	vv		55			55,000		
48	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm	m	217,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		55+162			217,000		
	vv		Součet			217,000		
49	K	46043126L	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 65 cm z horniny tř I skupiny 3	m	162,000		0,00	
	vv		80-15=65					
	vv		162			162,000		
50	K	46043145L	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 70 cm hl 65 cm z horniny tř I skupiny 3	m	55,000		0,00	
	vv		55			55,000		
51	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,240		0,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		0,240			0,240		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

FVE ČOV Brno - Modřice

Objekt:

SO90 - Ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: FVE ČOV Brno - Modřice

Objekt: **SO90 - Ostatní rozpočtové náklady**

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: Vyplň údaj

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: FVE ČOV Brno - Modřice

Objekt: **SO90 - Ostatní rozpočtové náklady**

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV **0,00**

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání **0,00**

1	K	900600002	Poplatky a náklady na zařízení staveniště	kpl	1,000		0,00	
	vv		1		1,000			
2	K	HZS4235	Autorský dozor	hod	35,000		0,00	
	vv		35		35,000			
3	K	900600001	Projektová dokumentace pro provedení stavby	kpl	1,000		0,00	
	vv		Dokumentace pro provádění stavby a potřebných jednání - včetně vyhotovení posudků, výpočtů či vyhotovení dílenské dokumentace		1,000			
	vv		1					
4	K	900600016	Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000		0,00	
	vv		1		1,000			
5	K	90060017	Administrativa (kolaudace, certifikace, licence ERU, PPP, atd.)	kpl	1,000		0,00	
	vv		1		1,000			
6	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	20,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		zaškolení obsluhy, zkušební provoz		20,000			
	vv		20					
7	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	35,000		0,00	CS ÚRS 2023 02
	vv		Provedení revize včetně vyhotovení revizní zprávy a předáno 3x v tištěné podobě a 3x v digitální podobě		35,000			
	vv		35					
8	K	9045303000	Koordinace ze sousedními stavbami	kpl	1,000		0,00	
	vv		1		1,000			
9	K	900600027	Provozní vlivy	kpl	1,000		0,00	
	vv		1		1,000			
10	K	900600028	Vytýčení stavby	kpl	1,000		0,00	
	vv		1		1,000			
11	K	900600029	Zajištění vytýčení podzemních sítí dotčených stavbou	kpl	1,000		0,00	
	vv		1		1,000			
12	K	900600030	Kontrolní sondy úrodnosti zeminy	kus	25,000		0,00	
	vv		25		25,000			